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Umowa nr ....... [ 2022

(‘umowa o roboty budowlane )

Zawarta W dnil ......occeeeeveeiiienieeieeie e w Toruniu pomiedzy:

Gming Miasta Torun, Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji z siedzibg w Toruniu, ul. Gen. |J.
Bema 23/29, 87-100 Torun

reprezentowang przez:

................................................................. , prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod firma:
...................................................... z siedzibgd W .occceviiieieieeieeieeenes, WpISanym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (lub nr KRS — w zaleznosci
od rodzaju podmiotu), majacym nadany nr NIP: ... oraz REGON:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,
zwane dalej ,,Stronami” lub odpowiednio ,,Strong”.

Niniejsza umowa zostata zawarta w trybie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zaméwien publicznych (dalej
powotana jako ,,ustawa pzp”) — tryb podstawowy

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn. Wykonanie
plenerowej estrady na terenie rekreacyjno — kulturalnym w Czerniewicach.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosSci nastepujacy zakres prac:

a) Estrada:
- roboty przygotowawcze i ziemne,
- roboty ogdlnobudowlane,
- tawy fundamenty i $ciany betonowe.
b) Tereny utwardzone z kostki betonowe;.
c) Konstrukcje stalowe i czasza parasola.
d) Zabezpieczenie antykorozyjne.
e) Zadaszenie z membrany architektonicznej PCV.

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposob okre§lony w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robdt budowlanych
(opracowania wykonane przez firm¢ PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
I EKSPERTYZY SRODOWISKOWE Pracownia CITYHOME, Mata Nieszawka)) czesci sktadowe
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych wymienione w zataczniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, normami, sztukg budowlang, na podstawie ogl¢dzin terenu budowy oraz
zgodnie z posiadanymi przez Zamawiajacego decyzjami administracyjnymi.

4. Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty zapoznal si¢ ze wszystkimi
warunkami  lokalizacyjnymi,  terenowymi i  realizacyjnymi  placu  budowy
i uwzglednit je w wynagrodzeniu ryczattowym.
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5. Integralng cze¢$cia niniejszej umowy sa:
1) SWZ wraz z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robo6t budowlanych,
2) oferta Wykonawcy wraz z oswiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta,
3) tabela wynagrodzenia ryczaltowego z rozbiciem na poszczegolne elementy
zadania/rodzaje robot.

6. Zamawiajacy ustala nastgpujaca hierarchi¢ wazno$ci dokumentow przy rozstrzyganiu
jakichkolwiek rozbieznosci w ich tresci:
1) Umowa,
2) SWZ — dokumentacja projektowa,
3) SWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,
4) oferta Wykonawcy wraz z o§wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta.

7. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce, przez caly okres realizacji przedmiotu zamdwienia, 0s6b wykonujacych
wskazane ponizej czynnosci zwigzane z robotami budowlanymi w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia:

1) czynnosci zwigzane z robotami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia: czynnosci fizyczne i obstuga maszyn przy robotach ziemnych
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni betonowej.

8. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawcg lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 7 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegblnosci do:

1) zadania (w tym od Wykonawcy, podwykonawcy, pracownikow, 0Soby na terenie
budowy) oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w
siedzibie Wykonawcy, zadawania pytan w szczegdlno$ci osobom przebywajacym na
terenie placu budowy.

9. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego W
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w ust. 7 czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0
prace osob wykonujacych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych o0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, inne
informacje w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
Umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, data



10.

11.

1.
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zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw pracownika
oraz podpis osoby uprawnionej do sktadania o$wiadczen w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umow o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy czynno$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami dot.
ochrony danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikow); informacje takie jak: imi¢, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ 1 wymiar etatu oraz zakres obowigzkow powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy; informacje
takie jak: imig, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 prac¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami dot. ochrony danych osobowych;
informacje takie jak: imi¢, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

5) inny dokument niezbedny do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 0 praceg, w
tym notatke lub protokoét z kontroli Panstwowej Inspekcji Pracy.

Z tytulu niespetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osOb wykonujagcych wskazane w ust. 7 czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcje¢ w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokos$ci okreslonej w § 13 ust. 2 pkt 9. Niezlozenie przez Wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia spetlnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie roéwniez jako niespetnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy O
prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 7 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy. W przypadku ustalenia w wyniku tej kontroli,
ze Wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 7 czynnosci Zmawiajagcemu od Wykonawcy przystuguje
kara umowna okreslona w § 13 ust. 2 pkt 9.

§2

Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawce z materiatow, urzadzen i przy
pomocy sprzetu, ktory dostarczy Wykonawca.
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2. Wszystkie podstawowe materialty budowlane musza posiada¢ aktualne certyfikaty,
swiadectwa jakoSci, atesty itp. ktore nalezy dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.

3. Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzace z rozbiodrek lub demontazu pozostajg do
dyspozycji Wykonawcy i powinny zosta¢ usuni¢te 1 wywiezione staraniem i na koszt
Wykonawcy na sktadowisko miejskie lub wykorzystane w sposob, ktory nie bedzie
zagraza¢ srodowisku naturalnemu.

§3

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cz¢$ci robot budowlanych podwykonawcom, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy lub nie
zaakceptowa¢ umowy i zglosi¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo niespetniajgce;
wymagan wskazanych w niniejszej umowie lub w przepisach pzp oraz moze zlozy¢
sprzeciw wobec wykonywania robdt przez podwykonawce.

2. Stosownie do art. 647! kodeksu cywilnego (dalej: kc) Zamawiajacy odpowiada solidarnie
z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytulu wykonanych
przez niego robot budowlanych, ktorych szczegotowy przedmiot zostat zgloszony
Zamawiajacemu przez Wykonawce lub podwykonawce przed przystagpieniem do
wykonywania tych robot, chyba ze w ciggu 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu
zgloszenia Zamawiajacy ztozyt podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec
wykonywania tych robot przez podwykonawce. Zgtoszenie, o ktorym mowa w ust. 2, nie
jest wymagane, jezeli Zamawiajacy | wykonawca okreslili w umowie, zawartej w formie
pisemne] pod rygorem niewaznosci, szczegotowy przedmiot robdt budowlanych
wykonywanych przez oznaczonego podwykonawce. Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktérych
mowa w ust. 2, wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czes$cig dokumentacji
dotyczacej wykonania robot okreslonych w  projekcie umowy lacznie z pisemnym
zgloszeniem szczegdtowego przedmiotu robdt, ktory ma wykonywaé podwykonawca.
Jezeli zgloszenie szczegdtowego przedmiotu robot, ktory ma wykonywaé podwykonawca
zostanie dokonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce to Wykonawca ma
obowigzek dostarczenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane wraz z czg$cia dokumentacji dotyczacej wykonania
robot okreslonych w projekcie umowy w terminie 2 dni od otrzymania wezwania od
Zamawiajacego.

4. Niezaleznie od obowiazkoéw wynikajacych z postanowien zawartych w ust. 3 Wykonawca,
jezeli zamierza zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem majg by¢ roboty
budowlane, a takze po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia
umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg w trakcie negocjacji z
potencjalnym podwykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu
umowy, ktorej tre$¢ jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajaceg0 projekt umowy wraz z cze$cig
dokumentacji oraz o$wiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym
podwykonawcg) zawierajace zgode na jej zawarcie w taki sposob, aby projekt umowy i
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o$wiadczenia dotarty do Zamawiajacego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia

umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
zawartg przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w terminie 7 dni
od ich zawarcia jednak nie p6zniej niz w terminie 21 dni od dnia pisemnego zgloszenia
Zamawiajgcemu szczegotowego przedmiotu tych robot lub w terminie 18 dni od dnia
otrzymania od Zamawiajacego wezwania do dostarczenia Zamawiajagcemu projektu
umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czescia
dokumentacji dotyczacej wykonania robodt okreslonych w projekcie umowy.

. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawceg kompletu
dokumentow, w tym projektu umowy z podwykonawcg Ilub projektu umowy
podwykonawcy z dalszym podwykonawca (itd.) nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza
si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy. Nie zgloszenie zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo nie wyklucza zgloszenia sprzeciwu wobec wykonywania robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z wykonawcg (generalnym wykonawca) za zaptlate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego robot
budowlanych, ktorych szczegétowy przedmiot zostal zgloszony Zamawiajagcemu przez
wykonawce lub podwykonawce przed przystgpieniem do wykonywania tych robot jedynie
w przypadku nie zgloszenia sprzeciwu w wymaganym terminie lub w przypadku, gdy
Zamawiajacy zlozy wyrazne 1 jednoznaczne pisemne os$wiadczenie o przyjeciu
odpowiedzialnosci solidarnej, po zapoznaniu si¢ z zawarta umowa podwykonawstwo
spetniajagca wymagania wskazane w niniejszej umowie. Wyrazenie zgody przez
Zamawiajacego na zawarcie umowy zgodnie z przedtozonym projektem umowy o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie rodzi odpowiedzialnosci
solidarnej Zamawiajacego.

Strony wykluczaja mozliwos¢ wyrazania zgody przez Zamawiajacego na przyjecie
odpowiedzialno$ci solidarnej w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne
zachowania lub czynnosci faktyczne Zamawiajgcego.

. Postanowienia niniejszego § 3 stosuje si¢ odpowiednio do projektéw uméw i umow z
dalszymi podwykonawcami a takze do projektow aneksow i aneksow do zawartych umow
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

. Zamawiajacy ustala nast¢pujace wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem beda roboty budowlane, ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie
zastrzezen lub sprzeciwu:

1) Zakres robét (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi mies$ci¢ si¢ w
zakresie okreSlonym w ofercie przez Wykonawce jako cze¢§¢ zamodwienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia
odnoszace si¢ do jakosci robot nie moga przewidywac¢ lub dopuszcza¢ wykonania
przedmiotu objetego umowa o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach
niniejszej umowy;

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy musi byc¢
wynagrodzeniem ryczattowym;



3)

4)

5)

6)

7)
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Wynagrodzenie nalezne na podstawie umow o podwykonawstwo nie moze by¢
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce
jezeli ma by¢ placone jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w czeSciach musi
odpowiada¢ procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za
odpowiednig cz¢$¢ odebranych prac i niec moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem
wykonania prac (odpowiedniej czgéci). W przypadku wynagrodzenia ptatnego
jednorazowo termin wymagalno$ci nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed
terminem wymagalnosci nalezno$ci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowej,
z zastrzezeniem, ze z umowy o podwykonawstwo w takim przypadku musi wynikaé
obowigzek zaplaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce i dalszych
podwykonawcow) comiesiecznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej procentowemu zawansowaniu prac z terminem platnosci nie dtuzszym
niz 14 dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen
ptatnych w cze$ciach, termin wymagalnosci poszczegélnych czesci, z wyjatkiem
ostatniej, ktore nie moze wynosi¢ wigcej niz 5 % wynagrodzenia wynikajacego z
umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ pozniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowej;

Suma wynagrodzen netto dla podwykonawcow robot budowlanych oraz wykonawcow
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie moze by¢
wigksza niz 90 % wynagrodzenia netto dla Wykonawcy.

Suma wynagrodzen netto dla podwykonawcéw robot budowlanych nie moze by¢
wigksza niz 90 % wynagrodzenia netto dla Wykonawcy.

Suma wynagrodzen netto dalszych i kolejnych podwykonawcow robot budowlanych
nie moze by¢ wyzsza niz wynagrodzenie netto odpowiedniego podwykonawcy robot
budowlanych lub dalszego podwykonawcy.

Kazda zmiana umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymaga
pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci;

Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy
wobec Wykonawcy lub Zamawiajgcego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym
podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajagcego wymaga
pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci;

Jakiekolwiek  wierzytelnosci  przyshugujace ~ Wykonawcy (i odpowiednio
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio
dalszych podwykonawcow), w tym w szczegdlno$ci wierzytelnosci z tytulu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy,
pomieszczen, urzadzen lub energii muszg by¢ wczesniej wymagalne niz wierzytelnosé
o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy 1 beda potragcane w pierwszej kolejnosci
z wierzytelnoscia o zaptatg wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku
zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek kwot z naleznosci przystugujacych
podwykonawcy z tytulu wynagrodzenia nastgpowaé bedzie odnowienie tj.
Wykonawca po spehlieniu warunkow bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty
zatrzymanej, a zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej czeSci wygasnie, W
efekcie Zamawiajacy bedzie zwolniony z zaptaty kwoty odpowiadajgcej kwocie
zatrzymanej przez Wykonawcg (odpowiednie postanowienia muszg si¢ znalez¢ takze
w umowach podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.);
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8) Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawce lub dalszego podwykonawce musi
by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w
dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu
oraz opis i wyszczegolnienie prac;

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla
dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pozniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu
umowy okreslony w niniejszej umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

10) Termin wymagalnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktorejkolwiek czgsci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢
p6zniejszy niz 14 dni od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu umowy
przez Zamawiajacego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w pkt 3);

11) Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio
wykonawce lub podwykonawce;

12) W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej
kwoty z mnalezno$ci wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢é sie
postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie
o zaptat¢ wynagrodzenia w czg$ci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaptate kwoty
zabezpieczenia;

13) Odbidr koncowy robot wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢
wczesniejszy niz zgloszenie do odbioru robot dokonane przez Wykonawce;

14) Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rézni¢ si¢ od
zaakceptowanego projektu;

15) Wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygoérowane,
tj. w szczegdlnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego
podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze o wiecej niz 5 % od wynagrodzenia za t¢ czesé
prac jaka odpowiednio nalezy si¢ Wykonawcy zgodnie z umowg [w tym celu
wysoko$¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy za te czg$¢ prac moze by¢ ustalona przez
Zamawiajacego badz na podstawie czynnikow cenotworczych wskazanych w § 8 ust.
16 oraz danych z przedmiaru robot (jezeli przedmiar byt zataczony jako materiat
pomocniczy do SWZ), badZ w inny uzasadniony sposob];

16) Na podwykonawce i dalszego podwykonawce musi zosta¢ natozony obowigzek
przedktadania tacznie ze zgloszeniem Zamawiajacemu szczegélowego przedmiotu
robdt budowlanych, ktére maja wykonywac dalsi podwykonawcy takze projektow
umow o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z cz¢scia
dokumentacji dotyczacej wykonania robot okre$lonych w  projekcie umowy oraz
zgodami na ich zawarcie odpowiednio wykonawcy i podwykonawcy oraz obowigzek
sktadania projektow uméw 1 poswiadczonych kopii zawartych umow 1 innych
dokumentoéw na zadanie Zamawiajacego w terminie 2 dni od otrzymania zadania od
Zamawiajacego;
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17) Umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ wymagania dotyczace uméw o dalsze
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem beda roboty budowlane, ktorych
niespetlnienie spowoduje zgloszenie sprzeciwu przez Zamawiajagcego o tresci
odpowiadajacej wymaganiom wskazanym W niniejszej umowie.

10. Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem beda roboty
budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajacych z
niniejszej umowy lub przedtozenie umowy w terminie ale nie spelniajacej wymagan
wynikajacych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu.

11.  Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od
zawarcia poswiadczone za zgodno$¢ =z oryginatem kopie zawartych umoéw o
podwykonawstwo, (takze tych zawartych przez podwykonawcoéw z dalszymi
podwykonawcami oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ sprzeciw do umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian w terminie 14
dni od dnia otrzymania ich po$wiadczonych kopii.

12. Wykonawca, w terminach co 3 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do
przedktadania raportu Zamawiajagcemu (w trybie okreslonym w § 16), zawierajacego
informacj¢ czy  Wykonawca zawarl lub  zamierza zawrze¢ umowe @z
podwykonawca/podwykonawcami i czy podwykonawca/podwykonawcy zawarl/zawarli
lub zamierzaja zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawca.

13. Obowiagzek, o ktorym mowa w ust. 11 i ust. 12 dotyczy uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sa roboty budowlane (niezaleznie od warto$ci umowy) oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci rownej lub
wiekszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy (wynagrodzenia ryczattowego), a jezeli tak
obliczona warto$¢ bedzie wyzsza niz 50.000,00 zt netto — to o wartosci rownej lub
wiekszej niz 50.000,00 zt netto.

14. Raport powinien zawiera¢ co najmnie;j:
1) date zawarcia lub przewidywang date zawarcia umowy,
2) dane stron umowy,
3) przedmiot umowy,
4) informacj¢ dotyczaca wynagrodzenia w tym jego wysokosci (netto i brutto) i czy
zostato zaptacone,
z tym, ze dane do raportu winny uwzglednia¢ co najmniej dane z tabeli wynagrodzenia
ryczattowego jezeli jest wymagana/ harmonogramu rzeczowo-finansowego jezeli jest
wymagany /protokotu z przerobu do faktury przejsciowe;.

15. Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej
umowy badz z uméw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do
zadania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportow
oraz wszelkich niezbednych o$wiadczen, dokumentéw pozwalajacych ustali¢ zasadnosé
lub wysoko$¢ ewentualnych roszczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
w tym w szczegbdlnosci umow, protokotéw odbioru, potwierdzen zaptaty, korespondencji

itp.
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16. Przedlozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z zadnego z obowigzkow wynikajacych z umowy lub przepisow prawa.
Przedlozenie raportu nie zwalnia w szczegdlno$ci z obowiagzku przedlozenia projektow
uméw o podwykonawstwo 1 poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii umow o
podwykonawstwo.

17. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczgcia robot zobowigzany jest do umieszczenia
w widocznym miejscu, w bezposrednim sgsiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej
tablicy informacyjnej o tresci: ,,Gmina Miasta Torun - Inwestor informuje o obowigzku
dopetniania formalnosci zwigzanych ze zglaszaniem podwykonawcow i szczegotowego
przedmiotu robot przed przystgpieniem do Wykonywania robot przez podwykonawcow w
trybie okreslonym w zawartej umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawcqg oraz z
zachowaniem obowiqzujgcych — przepisow. Niedopetnienie powyzszego obowigzku
skutkowa¢ bedzie brakiem solidarnej odpowiedzialnosci Gminy Miasta Torun za zaplate
wynagrodzenia dla podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niz 90x70 cm, kolor
tablicy zotty, tekst w kolorze czarnym.

§4
Terminy realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ nastepujaco:

- rozpoczecie:  z dniem zawarcia umowy
- zakonczenie: do 31.03.2023

§5

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy na podstawie protokotu przekazania, nie
p6zniej niz w dniu nastgpnym od dnia zawarcia umowy (z wytgczeniem sobot 1 dni
wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych
od pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 90);

2) wskazanie terenu pod zaplecze budowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) odebranie wykonanych robot zrealizowanych zgodnie z umows;

5) zaptata umowionego wynagrodzenia.

§6

1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy m.in.:

1) projekt, przygotowanie i organizacja placu budowy, w tym wykonanie szczelnego
ogrodzenia placu budowy z elementow nieprzezroczystych, zajecie pasa drogowego;

2) wykonanie przedmiotu okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;

3) zapewnienie i przeprowadzenie prob, sprawdzen i rozruchu instalacji i urzadzen;

4) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0sOb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i przeciwpozarowych oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzedzia;
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5) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzér nad
personelem w zakresie porzadku i dyscypliny, w szczeg6lno$ci zapewnienie statej
obecnosci na placu budowy w czasie prowadzonych robot budowlanych osoby
kierujacej, koordynujacej 1 nadzorujgcej praca pracownikoéw Wykonawcy lub innych
0s6b wykonujacych czynnos$ci na placu budowy. Wykonawca pisemnie poinformuje
Zamawiajacego o wyznaczeniu takiej osoby lub oséb, podajac ich imiona i nazwiska
niezwlocznie po ich wyznaczeniu lub niezwtocznie po dokonanej zmianie;

6) opracowanie i zapewnienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie
prowadzenia robot budowlanych;

7)  zapewnienie dozoru i ochrony mienia przez caty okres trwania budowy;

8) zrealizowanie wilasnym kosztem i staraniem obiektow tymczasowego zaplecza
budowy, wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy
wraz z podlicznikami;

9) informowanie inspektora nadzoru o problemach i okoliczno$ciach moggcych wplynaé
na jako$¢ robdt oraz opdznienie terminu zakonczenia przedmiotu umowy;

10) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego i/lub 0sob trzecich za wszelkie
szkody spowodowane w zwigzku z prowadzonymi robotami i na placu budowy;

11) obstuga geodezyjna (w tym wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza);

12) wywoéz odpadow i materiatow z demontazy i rozbiorek;

13) sporzadzenie dokumentacji budowlanej powykonawczej na odbiér koncowy zadania;

14) ustanowienie kierownika budowy i kierownikéw robot branzowych;

15) sporzadzenie instrukcji eksploatacji i konserwacji dla wykonanego obiektu, szkolenie
Uzytkownika;

16) serwisowanie urzadzen w okresie gwarancji jezeli zachowanie uprawnien z gwarancji
uzaleznione bedzie od przeprowadzenia czynno$ci/ustug serwisowych.

2. W przypadku, gdy w zwiazku z prowadzonymi robotami i/lub na placu robot osoba trzecia
poniesie szkod¢, a Wykonawca nie naprawi szkody w terminie 60 dni od jej zaistnienia,
Wykonawca wyraza zgode aby Zamawiajacy, wg swego wyboru, zaspokoil roszczenie
osoby trzeciej w catosci lub czesci 1 wstapit w prawa wierzyciela — osoby trzeciej. W takiej
sytuacji Zamawiajacy moze takze potraci¢ nabyta w ten sposob wierzytelnos¢ z dowolng
wierzytelnosciag Wykonawcy, takze niewymagalna.

§7

1. W zakresie wykonywania przedmiotu robot niniejszej umowy Inspektorami nadzoru
z ramienia Zamawiajacego beda:
@ iiiiiiiiiena, — branza ogolnobudowlana (specjalno$é¢ konstrukeyjno — budowlana)
1.1. Jako koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego Zamawiajacy
WYZNACZA ...ovvenieairesiieieanes

2. Wykonawca jest zobowigzany stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora
nadzoru, dotyczacych prawidlowosci wykonywania przedmiotu zamowienia.

3. Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,

a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostgpni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelka
dokumentacje¢ przedmiotu umowy.

10
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4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania z odpowiednim wyprzedzeniem od
Wykonawcy dokumentacji warsztatowej na wybrane elementy przedmiotu zamoéwienia
przygotowywane przez Wykonawce poza placem budowy (takie jak np. prefabrykaty,
elementy wyposazenia technicznego i inne), do zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed
ich wbudowaniem. Nieprzedtozenie zadanej dokumentacji warsztatowej skutkowac bedzie
nieodebraniem przez Zamawiajacego przedmiotu umowy.

§8

1. Ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy zgodnie z ceng ofertowg w wysokosci
.................... zl brutto (stownie: ..........ccccoecvviviiniiiinsiennnn. ), Z ZaStrzezeniem ust. 2.
Wynagrodzenie zawiera podatek VAT. Cato$s¢ wynagrodzenia (po ew. uwzglednieniu
wczesniej zaptaconych kwot na podstawie faktur przejSciowych) bedzie ptatna po
wykonaniu zgodnie z umowg i odebraniu catosci przedmiotu umowy. Zamawiajacy
przewiduje wyptate cze$ci wynagrodzenia na podstawie faktur przejsciowych, z
zastrzezeniem § 10 ust. 1 zdanie drugie.

W zwiazku z konsolidacja VAT faktury przejsciowe 1 koncowa powinny zostaé
wystawione w nast¢pujacy sposob:

Nabywca:

Gmina Miasta Torun

ul. Waty gen. Sikorskiego 8
87-100 Torun

NIP: 879-000-10-14

Odbiorca:

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
ul. Gen. J. Bema 23/29

87-100 Torun

2. Tabela wynagrodzenia ryczattowego 2z rozbiciem na poszczegdlne elementy
zadania/rodzaje robodt stanowi zalaeznik nr 2 do umowy. Podanie kwot w tabeli ma na
celu uzyskanie przez Zamawiajacego danych o wysoko$ci wynagrodzen za dane roboty
dla prowadzonych przez Zamawiajacego obliczen statystycznych, a ponadto stuzy
jedynie: uzyskaniu informacji o zaktadanej wysokosci wynagrodzenia za dane roboty
oraz pomocniczo okresleniu, zgodnie z § 8 ust. 16 lit. b, wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku odstapienia od czgéci umowy, a takze pomocniczo
dla okreslenia gornej granicy odpowiedzialno$ci solidarnej Zamawiajacego za zaptate
wynagrodzenia dla podwykonawcy. Kwoty wyszczegolnione w tabeli nie moga i nie
beda stuzyly innym celom, w szczeg6lnosci nie moga 1 nie bedg stanowié¢ podstawy
okreslenia wynagrodzenia dla ewentualnych podwykonawcow. Brak w tabeli w kolumnie
oznaczonej ,,wyszczegoOlnienie robot” opisu odnoszacego si¢ do robot, ktorych
wykonanie jest niezbgedne dla wykonania catosci przedmiotu umowy nie stanowi
podstawy do wystepowania z roszczeniem o podwyzszenie wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w umowie.

3. Rozliczenie za wykonane roboty odbywaé si¢ bedzie na podstawie ew. faktur

przejsciowych wystawianych nie czesciej niz 1 x w miesigcu i faktury koncowej. Suma
naleznos$ci z ew. faktur przejSciowych nie moze przekroczy¢ 90% kwoty wynagrodzenia
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okreslonego w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 9, z tym, ze bedzie stosowane to z
ograniczen, ktore bedzie powodowalo obowigzek wystawienia faktur na nizszg kwote.

Wykonawca ma obowigzek nie czesciej niz co miesigc przedstawia¢ Zamawiajgcemu
protokot przerobowy potwierdzajacy procentowy zakres wykonanych robot (stanowigcy
podstawg do wystawienia faktury przejsciowej /faktury koncowej), ktory musi zawieraé
co najmniej nastepujace dane:

- jaki zakres prac i za jakg kwote (netto i brutto) wykonal Wykonawca do dnia
sporzadzenia protokotu.

Protokot przerobowy dla swej waznos$ci musi by¢ potwierdzony przez Wykonawce i
inspektora nadzoru.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czgséci robot podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego UMOWY O
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane oraz podwykonawcom,
ktorzy zawarli przedlozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi (o ktorych mowa w art. 464 ust. 8 ustawy pzp),
Wykonawca ma obowigzek nie czgéciej niz co miesigc przedstawiaé Zamawiajagcemu
protokot przerobowy, o ktérym mowa w ust. 4 rozszerzony, potwierdzajacy procentowy
zakres wykonanych robot (stanowigcy podstawa do wystawienia faktury przejsciowej
[faktury koncowej), ktory musi zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

- jaki zakres prac i za jaka kwote (netto i brutto) wykonat Wykonawca do dnia
sporzadzenia protokotu,

- jaki zakres prac i za jaka kwote (netto i brutto) wykonat (lub dostarczyl) konkretny
Podwykonawca/dalszy Podwykonawca do dnia sporzadzenia protokotu.

Protokdt przerobowy rozszerzony dla swej waznosci musi by¢ potwierdzony przez
Wykonawce, Podwykonawce/dalszego Podwykonawce i inspektora nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu protokotu przerobowego
rozszerzonego poczawszy od miesigca nastepnego po miesigcu, w ktorym Wykonawca
zawarl umowe z podwykonawca, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego
ustepu.

Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury przejsciowej bedzie protokor
odbioru robot potwierdzajacy procentowy zakres wykonanych robot (odpowiednio
protokol przerobowy lub protokdt przerobowy rozszerzony), podpisany przez
Wykonawce oraz odpowiednio podwykonawce/dalszego podwykonawce i inspektora
nadzoru oraz oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 10, a takze wywigzanie si¢ przez
Wykonawce z natozonych obowigzkoéw okreslonych w umowie, o ktorych mowa w § 3
ust. 12-17, potwierdzone przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 20. Warunkiem
zaptaty przez Zamawiajacego naleznosci w poczet wynagrodzenia na podstawie faktur
przejsciowych jest przedstawienie dowodu zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy
pzp, biorgcym udzial w realizacji cze$ci zamowienia, za ktora poprzednia czes$é
wynagrodzenia zostata wyptacona.

Wynagrodzenie (pomniejszone w szczegdlnoséci o zaptacone nalezno$ci na podstawie
faktur przejsciowych) wyptacone bedzie na podstawie faktury koncowej w przypadku
wykonania obowigzkoéw przez Wykonawce zgodnie z umowsg. Podstawa do wystawienia
faktury koncowej bedzie protokol odbioru zadania inwestycyjnego (zwany dalej
,protokotem koncowym?”) bezusterkowy, o ktorym mowa w § 10 ust. 6, podpisany przez
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inspektora nadzoru i Komisje odbiorow zadan inwestycyjnych i remontowych powotang
przez Zamawiajgcego, ktorego zalgcznikiem bedzie odpowiednio koncowy protokot
przerobowy lub koncowy protokdt przerobowy rozszerzony oraz os$wiadczenia, o
ktorych mowa w ust. 10, a takze wywigzanie si¢ przez Wykonawce z nalozonych
obowigzkow okreslonych w umowie, o ktorych mowa w § 3 ust. 12-17, potwierdzone
przez Zamawiajacego. Do faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc
kserokopie protokotu koncowego bezusterkowego.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czgéci robot podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane oraz podwykonawcom,
ktorzy zawarli przedlozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa dostawy lub ustugi (o ktérych mowa w art. 464 ust. 8 ustawy pzp),
Wykonawca, niezaleznie od obowigzkéw wskazanych wyzej, przedtozy Zamawiajgcemu,
przed terminem platnosci kazdej faktury (przejsciowej lub koncowej), dowod dokonania
zaptaty kwoty odpowiadajacej wynagrodzeniu podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow wskazanych w protokole przerobowym bedacym podstawag do
wystawienia tej faktury.

W przypadku nieprzedtozenia dowodu zaptaty (o$wiadczenia podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy 0 otrzymaniu zaptaty) wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, Zamawiajacy moze wstrzymac zaplate kwoty odpowiadajacej kwocie
wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktore nie zostalo im
zaptacone, do dnia otrzymania dowodu zaptaty tego wynagrodzenia. Wstrzymanie
ptatnosci nie powoduje powstania opoznienia po stronie Zamawiajacego.

Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajacego (w drodze pisemnego polecenia dokonania

przekazu) do dokonania zaptaty odpowiedniej czgsci naleznosci z faktury przejsciowej
lub koncowej na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Z chwilg zaptaty
wskazanej w przekazie kwoty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wygasnie roszczenie Wykonawcy wobec Zamawiajagcego w odpowiedniej czesci.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czgéci robot podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane oraz podwykonawcom,
ktorzy zawarli przedlozone Zamawiajacemu umowy 0 podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi (o ktorych mowa w art. 464 ust. 8 ustawy pzp), suma
nalezno$ci z faktur przejSciowych dla Wykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz kwota
stanowigca 90 % catoSci wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1, pomniejszona o sume
kwot pelnych ryczattowych wynagrodzen (netto plus VAT) dla podwykonawcow (takze
niewymagalnych), wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo  taczacych
podwykonawcow z Wykonawcg (i odpowiednio podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami), a nie zaptaconych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dolaczenie do kazdej faktury przedktadanej
Zamawiajgcemu oswiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcow
(wraz z kopiami wszystkich dokumentow wymienionych w o$wiadczeniu)
potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcg (i
odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami), zlozonych
w dniu wystawiania faktury przez Wykonawce, Co najmnie;j o tresci:
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e dRIA

Miejski Osrodek Sportu i ReKreacji
ul. Gen. J. Bema 23/29
87-100 Torun

Dzialajgc W  imieniu  ..........c..ccocov i e e eee e aeeeee e e (peING nazwa
podwykonawcy), ul. ...............,; NIP ..................... oSwiadczam:

1) jako Podwykonawca zadania dotyczgcego .................... .. jestem wykonawcq robot
budowlanych w szczegolnosci robot ....................... i chzy mnie z . .
(Wykonawcg) jedynie umowa z dnia .............. r. nr ... Umowy ta nie zostala
zmieniona.

2) zgodnie z umowgq, o ktorej mowa w pkt 1, wynagrodzenie umowne dla Podwykonawcy

WYHOST oveeveeee 28 (i zt netto plus ........ podatek VAT), w tym wynagrodzenie
zafakturowane na dzien skladania niniejszego  oswiadczenia wynosi  lgcznie
izt (e, z{ netto plus ... ..... podatek VAT); podatnikiem podatku VAT jest

. Z tej kwoty:

a. Wykonawca zaplaczl Podwykonawcy

- na podstawie faktury ... v kwote zZtwdniu ............

- na podstawie faktury ... cev e kwote zZiwdniu ..............

- na podstawie faktury ............... kwote ........... Zwdniu ............

b. pozostala do zaptaty miedzy Wykonawcq a Podwykonawcq kwota ..................... zl, Z
tego kwota ............cc..oeeeune.o....ztjest wymagalna (termin zaplaty uplyngl
) natomiast kwota ....................... jest niewymagalna
(termin ptatnosci to .................. o)

c. (ewentualnie) kwota .. zi ]est sporna ml(;dzy Wykonawcq a Podwykonawcq i
kwota ta jest nalezna zdamem Podwykonawcy na podstaW|e e e e e e e e
przystuguje z tytutu ... .

d. wynagrodzenie Obe]mu]qce roboty/ dostawy wykonane i nlezafakturowane na dzien
skladania niniejszego oswiadczenia wynosi lgcznie ... .................z1 (........ z{ netto plus
........ podatek VAT);

3) odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w odpisach
w tym w szczegdlnosci:

a. Fakturynr.. . Y AU

b. Protokoly odbloru z dnla wizdnia ........... ..

c. Oswiadczenia Wykonawcy z dnla SRR AR

d. Oswiadczenia podwykonawcy z dma ST A,

e. oswiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ............ i ..........potwierdzajgce otrzymanie

wymagalnych naleznosci 7 Wyszczegolnieniem co najmniej naleznosci, nr faktury,
terminu wymagalnosci, terminu otrzymania zaptaty.

f.  (inny ewentualny dowod zaplaly wymagalnych naleznosci dla podwykonawcow / dalszych
podwykonawcow)

Podwykonawca

14



Wz6r umowy —zat. nr ..... do SIWZ

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny

L1

badz oswiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcéw i odpowiednio dalszych
podwykonawcow.

11.

12.

13.

14.

Brak zgodnego z prawda os$wiadczenia o ktorym mowa w ust. 10 z kompletem
dokumentow, a takze niewywigzanie si¢ przez Wykonawce z natozonych obowigzkoéw
okreslonych w umowie, o ktérych mowa w § 3 ust. 12-17, stanowi podstawe do
wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie platno$ci nie powoduje
powstania opdznienia po stronie Zamawiajacego w zaplacie wynagrodzenia (lub
nalezno$ci na podstawie faktur przejSciowych), a termin na zaplat¢ biegnie od dnia
otrzymania o§wiadczenia, jezeli brak oswiadczenia z kompletem dokumentéw byl jedyna
podstawa wstrzymania ptatnosci.

Zamawiajacy, o ile bedzie ponosit odpowiedzialno$§¢ za zaplate wynagrodzenia dla
Podwykonawcy 1lub dalszego podwykonawcy, dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego  wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane lub, ktéry zawart
przedtozong Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ushugi (spetniajacg warunki okreslone w niniejszej umowie lub przepisach
prawa) w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Zaplata przez
Zamawiajacego wynagrodzenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nastapli W
terminie 30 dni od otrzymania zadania zaptaty wraz z fakturg lub rachunkiem 1
dokumentami uzasadniajacymi zasadno$¢ i wysokos$¢ zadania.

Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zaptaty cato$ci lub czesci
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze
bez zgloszenia tego zadania przez uprawnionego, w tym takze wynagrodzenia ustalonego
na podstawie danych zawartych w protokotach przerobowych oraz do Zzadania od
Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych podwykonawcow wszelkich dokumentow 1
informacji uzasadniajacych zasadno$¢ 1 wysoko$¢ wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty na rzecz Podwykonawcy (lub
dalszego podwykonawcy) jakiejkolwiek czgsci wynagrodzenia, Wykonawca zwroci
Zamawiajacemu cala zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote (w
tym obejmujaca ewentualne odsetki 1 inne naleznos$ci) i1 zaplaci dodatkowo odsetki
liczone, jak za opodznienie w zaptacie nalezno$ci cywilnych, od dnia zaptaty na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajagcemu
oraz pokryje wszelkie koszty z tym zwigzane tj. w szczegodlnosci koszty pozyskania
pienigdzy, przekazania, korespondencji, obstugi prawne;.

Zamawiajacy moze potraci¢ swojg wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej

wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia
(takze niewymagalnej).
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15. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezno$¢ wynikajacg z prawidlowo wystawionej
faktury w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury.

16. W przypadku koniecznosci wykonania ewentualnych robdt dodatkowych nie objetych

zamOwieniem podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo  prac
polegajacych na powtdrzeniu podobnych robot budowlanych, ustug lub dostaw,
Wykonawcy bedzie moglo by¢ powierzone ich wykonanie na podstawie odpowiednio
zmiany umowy lub na podstawie odrebnej umowy.
Uzgadnianie migdzy Stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robot
dodatkowych nie objetych zamoéwieniem podstawowym, prac niemozliwych do
przewidzenia albo prac polegajacych na powtdrzeniu podobnych rob6t budowlanych,
ustug lub dostaw, a takze pomniejszanie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z czesci
robot, odbywac sie bedzie wg zasad okreslonych ponize;j:

a) uzgadnianie migdzy Stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robot
dodatkowych nie objetych zamowieniem podstawowym, prac niemozliwych do
przewidzenia albo prac polegajacych na powtdrzeniu podobnych robot budowlanych,
ustug lub dostaw odbywac si¢ bedzie na podstawie negocjacji stron, lecz wynagrodzenie
to nie bedzie wigksze niz ustalone w oparciu o czynniki cenotwoércze, ktérych
zastosowanie pozwolitoby uzyska¢ wynagrodzenie ryczattowe wskazane w ust. 1 za caly
przedmiot umowy, z zastrzezeniem jednak, ze wysoko$¢ czynnikow cenotworczych nie
moze by¢ wigksza niz:

R-g = 19z

Kp (R+S) = 70 %

Kz (odM)=7%

Z (od S+R+Kp) = 10 %

b) uzgadnianie migdzy Stronami pomniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1w
przypadku rezygnacji z czeSci robot badz rozliczenia robot wykonanych w przypadku
odstgpienia od umowy odbywac si¢ bedzie na podstawie negocjacji Stron, lecz kwota
pomniejszenia wynagrodzenia nie begdzie mniejsza niz ustalona w oparciu o czynniki
cenotworcze, ktorych zastosowanie pozwolitoby uzyska¢ wynagrodzenie ryczattowe
wskazane w ust. 1 za caly przedmiot umowy, z zastrzezeniem jednak, ze wysokos$¢
czynnikdw cenotworczych nie moze by¢ mniejsza niz:

R-g = 19z

Kp (R+S) = 70 %

Kz (od M) = 7%

Z (od S+R+Kp) = 10 %

oraz z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy odstgpienie dotyczy¢ bedzie calosci robot
okreslonych w tabeli w danej pozycji wowczas kwota pomniejszenia obliczona z
zastosowaniem wskazanych wyzej zasad nie bedzie nizsza niz wskazana przez
Wykonawce w tabeli, o ktérej mowa w § 8 ust. 2.

Uwaga:

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze dokonaé rozliczenia robot
wykonanych lub niewykonanych (wg swego wyboru) takze na podstawie cen rynkowych
dla poszczegolnych grup robot 1 kosztow.
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Przelew  wierzytelnosci  przystugujacych  Wykonawcy lub  podwykonawcom
wynikajacych z umowy wymaga zgody Zamawiajgcego W formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu w celu umozliwienia wniesienia uwag. W przypadku
dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnos$ci przysztej (w szczegodlnosci
przelewu na zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie moght potraci¢ dowolng swoja
wierzytelno$¢ przystugujaca mu wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy lub
podwykonawcy) wymagalng przed wymagalnoscia lub w dniu wymagalnosci zbytej
wierzytelnosci z wierzytelno$cia przelang. Zamawiajacy bedzie mogl potracié
wierzytelnos¢  przystugujagca mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelnosé
Zamawiajacego powstanie lub stanie si¢ wymagalna po uzyskaniu informacji o
dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu dotycza takze wierzytelnosci z
tytutu kar umownych, odszkodowan naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy lub
podwykonawcy. Wykonawca umie$ci odpowiednie postanowienia w umowach z
ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami wierzytelnos$ci.

Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien, w
przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwloce  ze spelnieniem
jakiegokolwiek $wiadczenia pieni¢znego na rzecz osob trzecich np. Podwykonawcy albo
spetnia przestanki do wystgpienia z wnioskiem o ogloszenie upadio$ci, moze zadaé
udzielenia przez Wykonawce (w catosci na jego koszt) nieodwolalnej gwarancji zaptaty
(spetniajacej wymagania o jakich mowa w art. 649! i nast. kc ) na rzecz Podwykonawcy
w celu zabezpieczenia terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy na
rzecz Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz dostarczenia
Zamawiajacemu kopii (oryginal do wgladu) udzielonej gwarancji zaptaty w terminie 45
dni od dnia otrzymania zadania.

Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujacych w tym zakresie przepisow dotyczacych podatku VAT.

20. Podstawa wystawienia faktur przejsciowych w okresie realizacji zadania moze by¢ takze

protokot odbioru materiatow/urzadzen/wyposazenia niezb¢dnych do wykonania
przedmiotu umowy, ktorych wiasciwosci fizyczne pozwalajg na ich przechowanie co
najmniej do dnia: nie pdzniej niz 22 tygodnie od zawarcia umowy, podpisany przez
inspektora nadzoru oraz osoby upowaznione do reprezentowania stron umowy. Wtasnos¢é
tych materiatow/urzadzen/wyposazenia przechodzi na Zamawiajagcego z chwilg
podpisania  ,protokolu  odbioru = materiatdw/urzadzen/wyposazenia”®,  jednakze
Wykonawca ponosi ryzyko ich utraty, uszkodzenia i zniszczenia do czasu odbioru
koncowego przedmiotu umowy oraz zobowigzany jest zapewni¢ bez odrebnego
wynagrodzenia  wlasciwe 1 zgodne z  wymaganiami  producenta  tych
materiatlow/urzadzen/wyposazenia przechowanie oraz odpowiednie oznaczenie do czasu
ich wbudowania lub potaczenia z gruntem w ramach realizacji przedmiotu niniejszej
umowy. Protokét odbioru materiatdéw/urzadzen/wyposazenia musi zawiera¢ co najmniej
adres  miejsca  przechowywania, nazwe¢  przechowawcy, dokladny  opis
materiatow/urzadzen/wyposazenia z podaniem cech umozliwiajacych indywidualne
oznaczenie rzeczy np. nazw handlowych, nr partii, serii lub innego indywidualnego
oznaczenia materiatu/urzadzenia/wyposazenia widniejacego na opakowaniu, opis
opakowania itp. Protok6t moze by¢ podpisany po sprawdzeniu w miejscu
przechowywania Ze materiaty/urzadzenia/wyposazenie zostalty w sposob widoczny i
trwaly oznaczone jako bedace wtasnoscig Gminy Miasta Torun oraz, ze zostaly ztozone
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w odpowiednio wydzielonym i oznaczonym miejscu. Kwota do zaplaty na podstawie
faktury przejsciowej za materialy/urzadzenia/wyposazenie nie moze by¢ wicksza niz
kwota nalezna sprzedawcy tych materialow/urzadzen/wyposazenia po uwzglednieniu
wszelkich upustow i rabatow w zwyklych okoliczno$ciach oraz pod warunkiem, ze cena
materiatdw/urzadzen/wyposazenia wg wyboru Zamawiajacego zostanie zaakceptowana
przez Zamawiajacego przed ich zakupem dokonanym przez Wykonawce albo zostanie
zaakceptowana przez Zamawiajacego na podstawie innych dokumentéw pozwalajacych
stwierdzi¢, ze nie jest ona zawyzona. Wykonawca jest uprawniony i zobowigzany do
odbioru materiatow/urzadzen/wyposazenia od przechowawcy i ich wbudowania. W
przypadku, gdy przechowawca nie bedzie Wykonawca wydanie
materiatow/urzadzen/wyposazenia musi by¢ potwierdzone w odpowiednich
dokumentach, ktoérych kopie Wykonawca dostarczy na zadanie Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest uprawniony w kazdym czasie do sprawdzenia stanu
materiatow/urzadzen/wyposazenia 1 zadania wszelkich dokumentow od Wykonawcy
potwierdzajacych stan materialow/urzadzen/wyposazenia.

§9

Zamawiajagcemu w trakcie trwania umowy jednak nie poézniej niz do .............. r.
przystuguje prawo zmniejszenia zakresu robot niewykonanych do dnia odstapienia (umowne
prawo odstgpienia od cze$ci umowy) 1 pomniejszenia wynagrodzenia o kwote wyliczong
zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 16 lit. b. W takich wypadkach Wykonawcy nie
przystuguja kary umowne okre§lone w § 13 oraz stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 14
pkt 4. Zamawiajacy moze jednokrotnie lub wielokrotnie skorzysta¢ z umownego prawa do
odstgpienia od czesci umowy jednak minimalna warto$¢ $wiadczenia pozostalego do
wykonania przez Wykonawce nie moze by¢ mniejsza niz 70 % wynagrodzenia okreslonego w
§ 8 ust. 1, tym samym wynagrodzenie Wykonawcy w wyniku odstapienia od czg$ci umowy
nie moze by¢ pomniejszone tacznie o wigcej niz 30 % w stosunku do wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1.

§ 10

1. Odbior koncowy przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie w ciggu 14 dni od dnia
pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego i przekazania niezbednych
dokumentéw. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do przyjmowania czg$ciowo
wykonanych robo6t i nie jest zobowigzany do zaptaty za czgSciowo wykonane roboty.

2. Za dzien zakonczenia realizacji, o ktorym mowa w § 4 Strony uznawaé beda dzien
zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, jezeli w trakcie odbioru nie zostana
stwierdzone wady uniemozliwiajace uzytkowanie albo wady istotne, z tym ze:

1) za wady uniemozliwiajgce uzytkowanie i wady istotne uznaje si¢ w szczegolnosci
wykonanie jakichkolwiek czesci robot niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacjg techniczng wykonania 1 odbioru robdt budowlanych lub jakimikolwiek
postanowieniami umowy, ktorych naprawienie trwaloby dluzej niz 14 dni lub
wymagatoby wykonywania robot uniemozliwiajgcych korzystanie z obiektu lub jego
czesci,
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2) stwierdzenie wad uniemozliwiajacych uzytkowanie albo wad istotnych w trakcie
odbioru uznane bedzie za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie mimo
zgloszenia gotowosci do odbioru w terminie, o ktérym mowa w § 4,

z zastrzezeniem ust. 8.

3. Ponadto Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunig¢cia w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, Zamawiajacy
moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, uznajac za dzien zakonczenia wykonania
przedmiotu umowy dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego,

2) Jezeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarowatl, ze usunie wade i nie dochowat 14
dniowego terminu nawet w przypadku podpisania protokotu koncowego, Strony
przyjmuja, ze Zamawiajacy ma prawo uznac, iz do odbioru nie doszto i Zamawiajacy
ma prawo albo odmoéwi¢ dokonania odbioru do czasu usuni¢cia wady w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, albo obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, albo
od umowy odstapic,

3) Jezeli wady nadaja si¢ do usunig¢cia Zamawiajgcy moze 0odmowi¢ dokonania odbioru
do czasu ich usunigcia,

4) Jezeli wady sg istotne i nie dadzg si¢ usung¢ lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie usunie ich w terminie 14 dni, Zamawiajacy moze od umowy
odstapic,

5) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia lub usunigcie ich trwaloby lub trwa dtuzej niz
14 dni lub ich usunigcie wymagatoby nadmiernych kosztoéw, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady sg nieistotne i umozliwiaja
korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem;
b) wedlug swego wyboru, albo odstgpi¢ od umowy, albo odméwi¢ dokonania odbioru
1 zada¢ wykonania catosci lub czgséci przedmiotu umowy po raz drugi;
z zastrzezeniem ust. 8.

4. Strony przyjmuja za dzien wykonania umowy:

- dzien zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku dokonania odbioru bez
zastrzezen, lub

- dzien zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku usunigcia wad
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, lub

- dzien zgloszenia do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku odmowy
dokonania odbioru z powodu istnienia wad nadajacych si¢ do usunigcia, lub

- dzien zgloszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy w przypadku
odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nie nadajacych si¢ do usuniecia,
w przypadku dokonania odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy bez
zastrzezen,

z zastrzezeniem ust. 8.

5. Odbioru dokona Komisja Odbioréw Zadan Inwestycyjnych i Remontow powotana przez
Zamawiajacego.

6. Zaprotokét koncowy bezusterkowy uznaje sig:
- protoko6t koncowy nie zawierajacy wyspecyfikowanych wad, lub
- protokot koncowy, w ktorym potwierdzono usunigcie wszystkich wyspecyfikowanych
wad.
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7. Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na sprawdzeniu ich ilosci i
jakosci 1 nie stanowi podstawy wystawiania faktur.

8. Zamawiajacy zastrzega wyznaczenie dtuzszego technicznie uzasadnionego terminu na
usuni¢cie wad przedmiotu umowy. Wowczas do postanowien umowy z tym zwigzanych
bedzie mial zastosowanie nowy wyznaczony przez Zamawiajacego W drodze
jednostronnego o§wiadczenia termin.

9. Strony ustalaja, ze do czasu przejgcia wykonanego obiektu objetego przedmiotem umowy
przez Zamawiajacego i Uzytkownika, nie p6zniej jednak niz 30 dni od potwierdzenia
przez Zamawiajgcego przy udziale Uzytkownika usuniecia przez Wykonawceg wszystkich
wad przedmiotu umowy, Wykonawca zabezpiecza tenze obiekt i ponosi wszelkie koszty
z tym zwigzane (m.in. oplaty za dozdr, media itp.).

§11

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
Termin gwarancji wynosi 4 lata (z tym, ze na urzadzenia wbudowane/zamontowane
przez Wykonawcg — termin gwarancji wynosi zgodnie z okresem gwarancji producenta,
jednak nie krocej niz 2 lata ) i liczy si¢ zaréwno dla robot budowlanych jak i dla urzadzen
wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawce - od dnia dokonania bezusterkowego
odbioru koficowego przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 5.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi na wykonany przedmiot umowy. Termin
reKojmi WYNOSI veeeeenrensenseninnnnnnne i liczy si¢ zar6wno dla robot budowlanych jak i dla
urzadzen wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawcg - od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rekojmi wad lub usterek, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce na pismie w terminie 3 miesigcy od ich wykrycia.
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji
lub r¢kojmi) w terminie 14 dni od otrzymania zgloszenia lub innym technicznie
uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany do poinformowania Zamawiajagcego na pisSmie o fakcie usunigcia
powyzszych wad/usterek, z podaniem terminu ich usunigcia. Usunigcie wad/usterek, o
ktorych mowa powyzej zostanie potwierdzone ,,protokotem usuni¢cia wad/usterek”,
podpisanym przez Zamawiajacego, przy udziale Uzytkownika, w terminie 14 dni od
poinformowania przez Wykonawce Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad/usterek. Zbadanie
przedmiotu umowy w trakcie odbioru i nie wykrycie wad w momencie badania w trakcie
odbioru nie pozbawia Zamawiajacego uprawnien z r¢kojmi nawet, gdy wykrycie wady
byto mozliwe w trakcie odbioru a do wykrycia wady doszto pdzniej. Jezeli wada fizyczna
zostala stwierdzona przed uptywem terminu r¢kojmi, domniemywa si¢, ze wada lub jej
przyczyna istniata w chwili przej$cia niebezpieczenstwa na Zamawiajacego.

4. W przypadku nieusuni¢cia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze
naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z § 13 oraz powierzy¢ usuni¢cie wad osobie trzeciej na
koszt Wykonawcy. Uprawnienie powyzsze nie pozbawia Zamawiajgcego mozliwosci
korzystania z innych uprawnien przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego, takze
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przed zgloszeniem zadania dokonania naprawy. Zamawiajacy w szczegolno$ci moze w
ramach uprawnien z gwarancji lub rekojmi zada¢ wymiany wadliwych rzeczy np.
dajacych si¢ odtaczy¢ od przedmiotu umowy, urzadzen itp. na wolne od wad, a nadto, w
ramach uprawnien z r¢kojmi, zlozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia albo o
odstapieniu od umowy lub jej czegsci. Jezeli Zamawiajacy zadal wymiany rzeczy na
wolng od wad lub usunigcia wady, bieg rocznego terminu do ztozenia o$wiadczenia o
odstapieniu od umowy lub jej czgéci albo o obnizeniu wynagrodzenia rozpoczyna si¢ Z
chwilg bezskutecznego uptywu terminu do wymiany rzeczy lub usuni¢cia wady.

5. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego zadania jako zatacznik do protokotu koncowego. W przypadku
niedostarczenia przez Wykonawce dokumentéw gwarancyjnych na urzadzenia
wbudowane/zamontowane przez Wykonawcg w treSci zgodnych z postanowieniami
ust. 1, termin gwarancji dla urzadzen wynosi¢ bedzie 4 lata od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

6. Okres gwarancji zostaje automatycznie przedtuzony o czas naprawy.

7. Za zgloszenie reklamacji uznaje si¢ moment otrzymania przez Wykonawce
zawiadomienia wyslanego listem poleconym na adres korespondencyjny Wykonawcy lub
sporzadzenie adnotacji w protokole odbioru gwarancyjnego lub dorgczenie o$wiadczenia
w sposob okreslony w § 16 ust. 2.

Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢é w odbiorze gwarancyjnym jezeli
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru gwarancyjnego co najmniej z 14 dniowym
wyprzedzeniem na dzien przypadajacy w ostatnim miesigcu obowigzywania gwarancji.
W przypadku nieobecnosci Wykonawcy Zamawiajacy jest uprawniony samodzielnie
sporzadzi¢ protoko6t odbioru gwarancyjnego.

W przypadku zwotywania przez Zamawiajacego okresowych przegladéow gwarancyjnych
(w przypadku zaistnienia takiej potrzeby) Wykonawca ma prawo w nich uczestniczy¢, w
przypadku otrzymania zaproszenia od Zamawiajacego doreczonego w sposob okreslony
w § 16 ust. 2, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem od ustalonej daty przegladu.

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajacy zglosi reklamacj¢ Wykonawcy przed uptywem
okresu gwarancji jako$ci lub w protokole odbioru gwarancyjnego.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejno$ci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10. Wszystkie koszty zwigzane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym w
szczegdlnosci  koszty dojazdu do miejsca potozenia rzeczy, koszty transportu,
wbudowania czy zamiany rzeczy na wolng od wad oraz inne koszty zwigzane z
usuni¢ciem wad czy usterek, ponosi w catosci Wykonawca.

11. Wszelkiego rodzaju ustugi serwisowe, przeglady, takze zwigzane z wymiang np. ptynow,
czeSci, w tym czesci zuzytych mimo prawidtowej eksploatacji, itp., od ktoérych
przeprowadzenia uzaleznione bedzie zachowanie uprawnien z gwarancji begda
wykonywane nieodptatnie przez Wykonawce. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
terminowe przeprowadzenie ustug/czynno$ci serwisowych 1 zobowigzany jest
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informowaé¢ w okresie gwarancji Zamawiajacego 1 Uzytkownika o obowiazku ich
przeprowadzenia na 14 dni przed wymaganym terminem. Nieprzeprowadzenie
czynno$ci/ustug serwisowych w terminie nie prowadzi do utraty uprawniefn z gwarancji
jezeli Zamawiajacy lub Uzytkownik nie zostali powiadomieni w terminie 0 koniecznosci
ich przeprowadzenia. Zamawiajacy nie traci uprawnien z tytulu gwarancji, nawet z
przypadku powierzenia wszelkich czynno$ci konserwacyjnych dowolnemu podmiotowi
wybranemu przez Zamawiajacego, jezeli Wykonawca odmoéwit wykonania lub
sfinansowania tych czynno$ci w okresie gwarancji, a wykonanie tych czynnosci
Wykonawca zastrzegt dla siebie lub innego wskazanego przez siebie podmiotu.

12. Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa zastgpuje dokumenty gwarancyjne jezeli
Wykonawca nie dolaczyt w chwili odbioru koncowego dodatkowych dokumentow
gwarancyjnych. Postanowienia dodatkowych dokumentéw gwarancyjnych wystawionych
przez Wykonawce niezgodne =z niniejszg umowg lub chociazby mniej korzystne dla
Zamawiajacego nie beda miaty zastosowania.

13. Wrgczenie Zamawiajagcemu gwarancji producenta, ktéora moze zawiera¢ postanowienia
odmienne, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy i
udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

§12
1. Wykonawca wniést do dnia podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % kwoty wynagrodzenia brutto, tj. w kwocie ............cceveererene 7k
W formie: ...

2. Czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % ustalonej kwoty zostanie zwrocona w ciagu
30 dni od daty bezusterkowego odbioru koncowego zadania, natomiast pozostate 30 %
zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi.

§ 13

1. W przypadku, gdy z przedtozonej Zamawiajacemu przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktorej
przedmiotem bgda dostawy lub ustugi wynika¢ bedzie termin zaptaty wynagrodzenia
dluzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu, to wowczas Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci rownej 5 % wynagrodzenia wynikajacego z
zakwestionowanej umowy (z zastrzezeniem postanowien ust. 4) w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy moze takze zada¢ od Wykonawcy kar umownych za:
1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 4 -

w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki;
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zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rgkojmi i gwarancji - w wysokosci
0,03 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczony
od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

odstapienie od catosci lub niewykonanej czg$ci umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1;

nieusunigcie wad nie zaliczonych do wad uniemozliwiajagcych uzytkowanie
w terminie 14 dni lub w dluzszym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego od ich wskazania w trakcie odbioru koncowego przez Komisje¢
Odbioréw Zadan Inwestycyjnych i Remontow - w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwtloki, lecz nie wigcej niz 0,99 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1;

brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego - w wysokosci 10 % kwoty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy;

nicterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy (gdy Wykonawca zaptaci przed terminem wyznaczonym przez
Zamawiajagcego zgodnie z pkt 5) - w wysokosci 5 % kwoty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy;

nieprzedtozenie, w terminie wynikajacym z niniejszej umowy, do zaakceptowania
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 % naleznego z tej umowy (lub
zmiany) wynagrodzenia za kazdy przypadek naruszenia (jezeli wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zawrze takg umowg);

nieprzedtozenie, w terminie wynikajacym z umowy, poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2%
naleznego z tej umowy (lub po jej zmianie) wynagrodzenia za kazdy przypadek
naruszenia;

niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w § 1 ust. 7 czynnosci -
w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek naruszenia. Nieztozenie przez Wykonawce
W Wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie rowniez jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 7 czynno$ci. Kara ta
przystuguje takze w przypadku ustalenia w wyniku kontroli przeprowadzonej przez
uprawnione podmioty, ze Wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia lub nie
zatrudnial na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 7
czynnosci;

10) naruszenie postanowien § 6 pkt 5, polegajace na nieobecnosci na terenie placu

budowy osoby wyznaczonej - w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nieobecnosci
(za nieobecno$¢ w jednym dniu moze by¢ naliczona jedna kara).
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3. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn, za
ktore odpowiada Zamawiajacy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 8 ust. 1.

4. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktére moga dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy 20 % kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1. Strony zastrzegaja
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

5. Zamawiajacemu, w razie zwloki Wykonawcy przystuguje takze prawo do odstgpienia od
umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego w przypadku niewykonania przedmiotu
umowy w terminie okreslonym w § 4.

§ 14

Oprocz wypadkow wymienionych w innych postanowieniach umowy lub w przepisach kc
Stronom do dnia ............ r. przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej niewykonanej
czesci w nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcey zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,
(kazde kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke odstapienia),

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwatl realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dluzej niz
1 miesigc pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca nie przedstawil Zamawiajagcemu w terminie projektow uméw o
podwykonawstwo lub nie przedstawit w terminie kopii umow o podwykonawstwo lub
nie przedstawit dokumentow, o ktorych mowa w § 8 ust. 4, § 8 ust. 5, § 8 ust. 10 lub
§ 8 ust. 18,

6) Zajdzie konieczno$¢  wielokrotnego  dokonywania  bezposredniej  zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub podwykonawcy, ktoéry zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub zajdzie konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wynagrodzenia
ryczattowego,

7) Wykonawca skladat falszywe os$wiadczenia na przedkladanych Zamawiajagcemu
oswiadczeniach 1 dokumentach okre§lonych w umowie,

8) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zgodnie z postanowieniami umowy,

9) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie zastepuje podmiotu,
z ktorego zdolnosci technicznych lub zawodowych, sytuacji ekonomicznej lub
finansowej korzystat lub Wykonawca nie zobowigzat si¢ do osobistego wykonania
odpowiedniej czesci zamowienia po uprzednim wykazaniu odpowiednich zdolnosci .

1.1. Odstgpienie od umowy w przypadku wskazanym w punkcie 1 moze nastgpi¢ w terminie
najpézniej 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach, w
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przypadkach wskazanych w punktach 2, 5, 6, 7, 8, 9 — w terminie najpdzniej 90 dni od
powzig¢cia wiadomosci, natomiast w przypadkach wskazanych w punktach 3 14 — w
terminie najpo6zniej 60 dni od uptywu terminu wskazanego w wezwaniu na podjecie lub
zakonczenie robot.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaplate faktur okreslonego
W niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

3. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ wskazane przyczyny odstapienia.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja obowigzki
szczegblowe:

1) w terminic 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego nicodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot
wykonanych lub niewykonanych (zgodnie ze wskazaniem Zamawiajgcego) wraz z
przedmiarem robo6t i kosztorysem powykonawczym na dzien odstgpienia od umowy,
do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. W przypadku niedopelienia przez
Wykonawce tego obowigzku Zamawiajacy jest uprawniony samodzielnie sporzadzié
protokét inwentaryzacji wraz z przedmiarem robot i kosztorysem powykonawczym, o
ktérych mowa powyzej, badz zleci¢ ich wykonanie osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku koszt wykonania powyzszych opracowan bedzie
pokrywany w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, ktora ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie
objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie nastgpitlo z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robodt przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpitlo z przyczyn
za ktére Wykonaweca nie odpowiada,

5) Wykonawca na wlasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Strony przyjmuja, ze przyczyny odstgpienia wymienione w § 14 pkt 1 ppkt. 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8 1 9 sa zalezne od Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ich
zaistnienie.
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§15

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za zgoda
Stron umowy.

2. Zmiany moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce.

3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:

1)

2)

w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji zamoéwienia 1 wysokosci

wynagrodzenia, jezeli zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajacego i

dotyczy¢ bedzie:

a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji
projektowej;

b) zamiany materialbw przewidzianych do wykonania roboét w stosunku
do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej;

€) mozliwosci powierzenia wykonania czgéci robot podwykonawcy robot, ktorych
zakres nie zostal wskazany w ofercie przez Wykonawce jako przeznaczony do
wykonania przez podwykonawcow;

w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji zamoéwienia i wysokoSci
wynagrodzenia, jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie materialow, urzadzen,
rozwigzan lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy, w tym w
dokumentacji projektowej 1 polega¢ bedzie na zastgpieniu ich materiatami,
urzadzeniami, rozwigzaniami lub technologiami réwnowaznymi w przypadku
zaistnienia  okoliczno$ci uniemozliwiajacych, znacznie utrudniajacych Ilub
oczywiscie $§wiadczacych o niecelowos$ci nieracjonalnosci pozyskania materialow,
urzadzen, rozwigzan lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy w tym
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci takich jak zaprzestanie produkcii,
zaprzestanie importu, wykrycie wad istotnych;

3) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany terminu wykonania przedmiotu

zamoOwienia, ktora spowodowana bedzie :
a) wystgpieniem warunkow atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych,
terenowych, w szczegdlnosci:
- klesk zywiolowych;
- warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
w szczegolnosci: temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr uniemozliwiajacy
prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (w tym oberwanie
chmury), $niegu, gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi;
- warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen zgodnie z technologia
przewidziang przez producentow;
- niewypaldow i niewybuchow;
- wykopalisk archeologicznych;
- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw
geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe, warunki
gruntowe itp.);

26



b)

d)

Wz6r umowy —zat. nr ..... do SIWZ

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegdlnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen
lub nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty
itp.);
wystapieniem nastepstw dziatania organéw administracji, ktore w szczeg6lnosci

dotyczy¢ beda:

- przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji projektowe;j;

zaistnieniem uwarunkowan organizacyjno-technicznych, w szczegdlnoSci

majacych miejsce  w modernizowanych 1 remontowanych obiektach, gdzie

realizacja robot uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez

Uzytkownika, badz realizacji prac przez wigcej niz jednego wykonawce na

wspolnym placu budowy, a takze w przypadkach przerwania robdt objetych

przedmiotem umowy na czas realizacji robdt dodatkowych nie objetych
zamdOwieniem podstawowym prac niemozliwych do przewidzenia albo prac
polegajacych na powtorzeniu podobnych robot budowlanych, ustug lub dostaw;
zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegolnoséci dotyczacych
wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa
robot Z przyczyn niezaleznych od obu Stron;

e) wystgpieniem innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego

oraz od Wpykonawcy skutkujacych niemozliwo$cig prowadzenia prac, W

szczegolnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materialdow na teren

budowy spowodowany awariami, remontami  lub przebudowami drog

dojazdowych, protesty mieszkancow, przerwy w dostawie energii elektrycznej,

wody, gazu, przerwy lub opdznienia w dostawie materiatow lub urzadzen

dedykowanych do wykonania przedmiotu umowy;

wystgpieniem innych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktore w

szczegolnos$ci dotyczy¢ beda:

- nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego;

- wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

- konieczno$ci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;

- przedtuzajacej si¢ procedury wyboru oferty- powyzej 30 dni;

z zastrzezeniem, ze w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci
wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezb¢dny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
W sposob nalezyty;

4) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany wysokosci wynagrodzenia dla
Wykonawcy, a spowodowana bedzie:

zmiang terminu wykonania prac przez Wykonawce, jezeli zmiana terminu
wykonania prac spowoduje bezposrednio wzrost lub obnizenie kosztow
wykonania zamdwienia po stronie Wykonawcy,

zmiang stawki podatku VAT (wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie);
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5) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany skladu osobowego zespohu
inspektorow nadzoru inwestorskiego (zmiana ta wymaga jedynie dokonania
powiadomienia pisemnego Wykonawcy przez Zamawiajacego);

6) jezeli zmiana umowy spowodowana bedzie sita wyzsza, w tym epidemia, stanem
zagrozenia epidemicznego, stanem epidemii, uniemozliwiajgcg wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z SWZ i obejmowaé bedzie zmiang umowy w zakresie
przedmiotu, terminu wykonania lub wysokosci wynagrodzenia;

7) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w szczegdlnosci na skutek zmian w
zawartej przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu;

8) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bgdzie zmiany (wydtuzenia) terminu okreslonego
w § 10 ust. 81 § 11 ust. 3, z przyczyn niezaleznych od obu Stron (zmiana ta
wymaga jedynie dokonania powiadomienia pisemnego Wykonawcy przez
Zamawiajacego zawierajacego nowy termin).

4. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, Strona inicjujaca zmiang przedstawi:

- projekt zamienny zawierajacy opis proponowanej zmiany wraz z informacjg
o koniecznos$ci zmiany pozwolenia na budowe,
- przedmiar i niezb¢dne rysunki.

5. Do kazdej propozycji zmiany, inicjujacy zmiang przedstawi:

- opis propozycji zmiany, w tym wptyw na terminy wykonania,
- uzasadnienie zmiany,
- obliczenia uzasadniajgce ewentualng zmian¢ wynagrodzenia.

§16

1. Wszelkie zmiany i uzupehlnienia niniejszej umowy oraz zatacznikow, stanowiacych
integralng czes¢ umowy dla swojej waznosci wymagaja pisemnego aneksu, z tym, ze dla
dokonania zmiany os6b wymienionych w § 7 wystarczy przestanie listem poleconym za
zwrotnym pos$wiadczeniem odbioru na adres Wykonawcy os$wiadczenia zawierajacego
dane nowych inspektorow nadzoru, natomiast dla wydhizenia terminu okreslonego w § 10
ust. 8 1 § 11 ust. 3 wystarczy przestanie przez Zamawiajacego listem poleconym za
zwrotnym poswiadczeniem odbioru na adres Wykonawcy oswiadczenia zawierajgcego
nowy termin.

2. Wszelkie o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zagdania Stron bgda sporzadzane w
jezyku polskim 1 beda dorgczane listem poleconym, kurierem lub osobiscie na adresy

podane ponizej:

e dla Wykonawcy:
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e dla Zamawiajacego:
Do rak: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
Adres: 87-100 Torun, ul. Gen. J. Bema 23/29

z zastrzezeniem, ze Strony mogg takze dorecza¢ o$wiadczenia, uzgodnienia,

powiadomienia, zadania Stron na adres: e-mail Zamawiajacego:
sekretariat@mosir.torun.pl

I adres e-mail WyKONawey: ........cccocevvvrveiieinennns lub fax. Zamawiajacego: (56) 6226705 i
fax. Wykonawcey: ........cccccvevveiveincnennnn, , ze skutkiem na dzien wystania poczty e-mail lub

faxu przez Strony pod warunkiem, Ze zostanie ona wystana do godziny 15.00 czasu
polskiego w dniu roboczym (dni tygodnia od poniedziatku do pigtku z wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy) i potwierdzona listem poleconym nadanym najpozniej
nastepnego dnia roboczego.

3. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uwaza si¢, ze zostala ona dorgczona
z chwilg dostarczenia na adres wymieniony w ust. 2.

4. Strony beda niezwlocznie informowaé o wszelkich zmianach adresow/ e-maila i numeréw
faksu. Do momentu prawidtowego zawiadomienia o zmianie adresu/ e-maila lub numeru
faksu pisma wystane na dotychczasowy adres/ e-mail lub numer faksu wymienione w ust.
2 bedg uznane za prawidlowo dorgczone.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego i
prawa zaméwien publicznych.

6. Rozstrzyganie sporéw wyniklych przy wykonywaniu niniejszej umowy Strony zgodnie
poddaja Sadowi wlasciwemu miejscowo dla Zamawiajacego.

7. Strony zgodnie przyjmuja, iz w przypadku odstapienia od umowy Strony wigza jako
postanowienia odrgbnej umowy postanowienia wymienione w § 13 wust. 2 pkt 3, ust. 3,
ust. 4, ust. 5; § 14 pkt4; §16; § 17.

§17

Umowa zostaje sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

Integralng czes¢ niniejsze] umowy stanowia:

- Zalacznik nr 1 - ,,Czgsci sktadowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych” (dokumenty wymienione w tym wykazie stanowig
integralng czg$¢ umowy),

- Zalacznik nr 2 - Tabela wynagrodzenia ryczattowego,

- Zatacznik nr 3 - Klauzula informacyjna.

Zamawiajacy Wykonawca

Akceptuje wzor umowy

data, podpis
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