Torun, dnia 25.04.2024r.

dotyczy: Zapytania ofertowego na Zaprojektowanie i wymiana o$wietlenia w budynku hali
sportowej Olimpijczyk przy ul. Stowackiego 114 w Toruniu.

Do Zamawiajacego wptynely pytania dotyczace ww. postepowania nastepujacej tresci:

Pytanie 1:

Z tresci zapytania ofertowego jasno wynika, ze Zamawiajgcy oczekuje ztozenia wraz z ofertg projektu
kompleksowej wymiany oswietlenia $wietldwkowego na LED. Na stronie prowadzonego
postepowania nie udostepniono natomiast zadnej dokumentacji technicznej, niezbednej do
wykonania takiego projektu. Uzyskanie dokumentacji pomoze Wykonawcy w doborze opraw
oswietleniowych, tym samym umozliwiajac mu rzetelne i sumienne przygotowanie oferty. Czy
Zamawiajacy jest w stanie udostepni¢ Wykonawcy dokumentacje techniczng?

Odpowiedz:

W odpowiedzi informuje, ze nie posiadamy dokumentacji technicznej budynku. Obiekt jest
wybudowany w latach 60-tych i jako obiekt sportowy zostat zaadaptowany z hali przemystowe;j.
Jednoczesnie, jednym z warunkow udziatu w postepowaniu jest przeprowadzenie wizji na miejscu,
podczas ktérej mozna dokonaé pomiaréw pomieszczen.

Pytanie 2:

Zamawiajacy wyznaczyt termin sktadania ofert na dziert 29.04.2024 r., godz. 10:00. Informacja o
postepowaniu zostata zamieszczona na stronie prowadzonego postepowania dnia 23.04.2024 r.,
godz. 10:42. To sprawia, ze na wykonanie wizji lokalnej, przygotowanie projektu oraz opracowanie
oferty, Zamawiajacy przeznaczyt jedynie 2-3 dni robocze. Z uwagi na to, ze Zamawiajacy oczekuje
ztozenia projektu wraz z ofertg, Wykonawca pragnie zwrdci¢ uwage, ze nie jest mozliwe, aby w tak
krétkim czasie przygotowac projekt i oferte z dochowaniem nalezytej starannosci. W zwigzku z
powyzszym, czy istnieje mozliwo$¢ przesuniecia terminu sktadania ofert o czas niezbedny na
opracowanie odpowiedniej dokumentacji projektowe;j i ceny ofertowej, np. do dnia 09/10.05.2024 r.
(z uwzglednieniem, ze najblizszy tydzien jest w wiekszosci firm w kraju okresem urlopowym, z uwagi
na zblizajaca sie majowke)?

Odpowiedz?:

Nie przewidujemy wydtuzenia terminu skiadania ofert.

Pytanie 3:

Zamawiajgcy w § 3 ust. 1 Wzoru umowy wskazat, ze: ,Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonanie
czesci robét budowlanych podwykonawcom”. Pragniemy zaznaczy¢, ze Spotka stanowczg wiekszos¢
zamoOwien tego typu wykonuje przy udziale podwykonawcéw. Wszelkie kwestie zwigzane z
powierzeniem wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcy, kazdorazowo regulowane sg
postanowieniami umowy zawieranej pomiedzy Spétkg a danym podwykonawca, co gwarantuje



rzetelny przebieg catej realizacji i odpowiednie zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego. W zwigzku
Z powyzszym, czy istnieje mozliwos¢ zmiany niniejszego paragrafu poprzez wskazanie, ze
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosci powierzenia przez Wykonawce wykonania czesci robot
budowlanych podwykonawcom?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powierzenie wykonania czesci robét podwykonawcom.
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