Ogtoszenie nr 2022/BZP 00306854/01 z dnia 2022-08-16

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Zaprojektowanie, wykonanie i montaz nowej maszynowni chtodniczej oraz band lodowiska TOR - TOR w Toruniu

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 871670507

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Bema 23/29

1.5.2.) Miejscowosé: Torun

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Wojewédztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-torunski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mosir.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.mosir.torun.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://bip.mosir.torun.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - samorzadowy zaktad budzetowy

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Rekreacja, kultura i religia

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Zaprojektowanie, wykonanie i montaz nowej maszynowni chtodniczej oraz band lodowiska TOR - TOR w Toruniu

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-bc376b84-ebb1-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00306854/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-08-16 15:05

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00012322/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.1 Zaprojektowanie, wykonanie i montaz nowej maszynowni chfodniczej oraz band lodowiska TOR-TOR

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00207899/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00306854/01 z dnia 2022-08-16

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 7/2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢é zamoéwienia: 4200000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1.1.Przedmiotem zamowienia jest opracowanie projektu budowlanego-wykonawczego oraz wykonanie robo6t budowlanych,
w systemie zaprojektuj i wybuduj, dla zadania pod nazwa;: ,Zaprojektowanie, wykonanie i montaz nowej maszynowni
chtodniczej oraz band lodowiska Tor Tor".

1.2. Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

Zaprojektowanie, wykonanie i montaz nowej maszynowni chtodniczej oraz band lodowiska
Tor Tor".

1) Opracowanie nastepujacych dokumentéw:

a. projekty budowlanyo-wykonawcze nowej kontenerowej amoniakalnej maszynowni chtodniczej z dwustopniowym
odzyskiem ciepta oraz instalacjg przesytowa z maszynowni chtodniczej do pomieszczeh obstugi rolb.

b. projekty budowlane w formie drukowanej w ilosci 3 egzemplarzy, zawierajacy czes¢ opisowq i rysunkowa, w tym
szczegoty — w niezbednym zakresie;

c. szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIOR);

d. przedmiar;

e. kosztorys inwestorski.

Catos$¢ w wersji elektronicznej na ptycie CD-R — 1 egz. sktadajacy sie z katalogu z plikami w wersji aktywnej (pliki tekstowe -
*.DOC lub *.XLS; pliki graficzne -*.DWG) oraz katalogu z plikami *.PDF, wraz z zeskanowanymi uzgodnieniami i opisami.

Ponadto:

a) kompleksowe wykonanie catosci robét budowlanych zgodnie z odebrang przez Zamawiajacego dokumentacja projektowg
i wszelkich innych czynnosci niezbednych do wykonania zadania,

b) sprawowanie nadzoru autorskiego (wielobranzowego) nad realizacjg wykonywanych robo6t budowlanych.

2) Przedmiot umowy obejmuje réwniez:

- Demontaz starej kontenerowej maszynowni chtodniczej oraz dostawe i montaz nowej kontenerowej amoniakalnej
maszynowni chtodniczej na nowg o zwiekszonej mocy chtodniczej ze sprezarkami srubowymi o wysokiej sprawnosci i
petnym dwustopniowym odzyskiem ciepfa.

- Wymiane chtodziwa w uktadach mrozeniowych lodowisk z 35% glikolu etylenowego na 16% wode amoniakalng

- Wymiane chtodziwa w uktadzie odzysku ciepta z 35% glikolu etylenowego na 35% glikol propylenowy

- Demontaz band lodowiska w hali gitéwnej i przeniesienie ich do hali treningowej z dostosowaniem ich do lokalizaciji i
wymiarow ptyty lodowiska oraz wjazddéw rolb. Wczesniej zdemontowane zostang stare bandy lodowiska treningowego.
- Dostawe i montaz nowych profesjonalnych band hokejowych zgodnymi ze standardami i wymogami IIHF i PZHL.

Na czas wymiany maszynowni Wykonawca zapewni ustawienie maszynowni rezerwowej w przypadku takiej koniecznosci.
3) Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposéb okreslony w programie funkcjonalno — uzytkowym
(opracowania wykonane przez firme PW EKO — TERM Jerzy Cielecki £6dz) czesci sktadowe wymienione w zatgczniku nr 1
do umowy) oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, sztukg budowlana, na podstawie ogledzin terenu budowy
oraz zgodnie z posiadanymi przez Zamawiajgcego decyzjami administracyjnymi.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00306854/01 z dnia 2022-08-16

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 1
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 4797000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 4797000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 4797000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsigbiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Prorink International Oy

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: F114693629

7.3.3) Ulica: Valajantie 2

7.3.4) Miejscowos¢: Oulainen

7.3.7.) Kraj: Finlandia

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-16
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 4797000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2022-12-31
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